[bookmark: _Toc6437][bookmark: _Toc8467][bookmark: _Toc32165]一、采购清单
	序号
	[bookmark: _Toc4137]采购标的名称
	数量
	单位

	1
	赣江新区工程建设项目廉政风险监督系统建设项目
	1
	项



[bookmark: _Toc2378]二、技术要求
（一）项目建设背景与必要性
1.适应数字化监管趋势，提升监督效能的需要。当前，数字化转型已成为提升治理能力和治理体系现代化水平的关键驱动力，运用大数据、人工智能等信息技术手段赋能公权力运行监督，能够实现对权力运行各环节的智能研判和动态预警，变被动应对为主动发现，变事后查处为事前预防。
2.破解工程建设领域传统监管难题的需要。工程建设领域涉及环节多、资金密集，廉政风险较高。传统监管模式存在“风险发现滞后、信息分散不全”等痛点，难以实现对项目风险的有效监测。依托新区现有业务系统的基础，建设廉政风险监督系统，有助于破解上述难题，为投资项目平稳推进筑牢廉政安全防线。
3.压实主体责任，规范权力运行的有效抓手。系统通过对项目决策、审批、招标采购、实施、资金拨付、竣工验收等六个关键环节的风险点进行监测，能够实现风险信息的“全流程记录、闭环化管理”，明确各环节责任主体，有效避免推诿扯皮，倒逼监督责任与项目主体责任落实到位，让权力在阳光下运行。
（二）建设内容
系统须紧密围绕工程建设项目六个主要环节，构建事前、事中、事后全链条廉政风险监测预警体系。
1.推进项目数据全量汇聚。按照统一的数据标准、接入标准和流程标准，构建工程建设项目档案。通过数据填报、系统接口数据回流、批量数据导入等多种方式，全面汇聚项目从立项到竣工全生命周期的各类数据，实现数据资源的关联共享与集中管理，为廉政风险监测提供全面、准确的信息基础。
2.开展项目数据高效治理。建立覆盖项目全类型的统一数据标准体系，完善数据质量管控与治理机制。通过数据清洗、转换、整合等手段，提升数据的准确性、完整性、一致性，充分挖掘数据价值，为后续的智能监督、深度分析功能提供高质量的数据支撑。
3.推动项目风险智能监测与预警。深入梳理项目各环节的廉政风险点，构建一套科学、可量化的监管指标体系。依托预设的监管规则和指标体系，建立覆盖项目全流程的风险动态监测机制，自动对项目各环节关键指标进行实时扫描与比对分析，实现对“未经集体决策、未批先建、项目超时审批、违规招标、资金异常拨付”等至少20类典型风险的自动识别与实时预警。预警信息将分级分类推送至相关责任主体与监督部门，并同步推送纪检监察部门，形成风险处置跟踪闭环，为强化过程监管、及时干预纠偏提供可靠抓手。
4.预留功能拓展接口。在系统设计阶段，充分考虑未来的可扩展性和适应性，具备横向预留，纵向接通的能力。预留功能扩展接口，便于未来在不改变系统核心架构的情况下，将监管范围逐步拓展至招商项目等其他公权力运行重点领域，实现“一次建设、多域复用”，有效节约长期投入，提升综合监督效能。
5.建设清单：
	序号
	主要功能
	二级功能

	1
	推进项目数据全量汇聚
	提供数据填报能力

	2
	
	推动投资项目数据回流

	3
	
	提供投资项目数据导入能力

	4
	开展项目数据高效治理
	制定项目数据标准

	5
	
	强化项目数据质量

	6
	
	开展项目数据清洗

	7
	
	推动项目数据转换

	8
	构建科学监管指标体系
	预警指标管理

	9
	
	指标权重管理

	10
	推动风险预警与监测
	实时监管监测

	11
	
	风险自动识别

	12
	
	风险响应机制

	13
	实现项目多维统计分析
	项目数据多维统计


（三）服务团队要求
供应商须为本项目须组建不少于4人的服务团队，其中包含1名项目经理、2名技术人员、1名信息安全负责人。
[bookmark: _GoBack]注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。
