1、项目背景
赣江龙头山枢纽至褚溪河口段航道是赣江通航最为繁忙、通航环境最为复杂的航段，沿线桥梁分布及通行船舶密度大、船舶大型化明显，大型船舶通行与桥梁运行安全矛盾突出。象山枢纽的运行在改善枯期航道条件的同时，也加大了中洪水期航道条件的复杂性。中高水位期船舶通行受航道通航水流条件、桥梁净空尺度以及象山枢纽船闸尺度等影响，最大适航船舶尺度的确定较为复杂。
为充分发挥赣江龙头山枢纽下游航运效益，保障航段内大型船舶通航、桥梁和船闸运行的安全，迫切需要根据赣江龙头山枢纽至褚溪河口段航道和船闸实际情况、现有桥梁通航净空尺度和防撞能力、通航船型等因素，开展中高水位期最大可通航船型研究，以明确航道在不同水位期最大适航船舶标准，在确保航段内水上交通安全前提下，充分挖掘赣江下游黄金水道的航运潜力。
2、项目研究主要内容
2.1桥梁通航净空尺度分析及控制性桥梁确定
结合研究河段的航道特点及枢纽分布，对航道进行合理化分段，对比不同航段范围内沿线桥梁通航净空尺度和《内河通航标准》的要求，分析确定航段内影响大吨位船舶通航的控制性桥梁。
2.2控制性桥梁桥区中高水位期通航水流条件及通航净空尺度研究
建立研究河段重点航段的通航水流条件二维水流数学模型，计算中高水位期不同流量下控制性桥梁桥区通航水流条件，分析不同水位期控制性桥梁通航净空尺度。
2.3赣江龙头山至褚溪河口段中高水位期可通航最大船舶尺度研究
分析中高水位期桥梁可提高通航船舶（单船）尺度的提升空间，定量研究各控制性桥梁实际通航净空尺度与通航船舶（单船）尺度之间关系，综合确定不同航段、不同中高水位期可通航的最大船舶尺度。
3、成果交付要求
成果包含但不限于：《赣江龙头山枢纽至褚溪河口段中高水位期最大可通航船型研究报告》（内含控制性桥梁通航净空与水流条件分析报告、二维水流数学模型计算报告、不同水位期最大适航船舶尺度表/通航标准表等）、《赣江龙头山枢纽至褚溪河口段通航安全管理规定》、研究成果汇报 PPT及全套电子文件等。
4、项目团队
为本项目工作开展组建项目团队，其中须指定1名项目负责人，团队人员专业配备须满足项目需求。
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